
 

BESCHLUSSVORLAGE 

 

STADT KARLSRUHE 
Der Oberbürgermeister 

Gremium:  Bauausschuss 

Termin:  
Vorlage Nr.: 
TOP: 
 
Verantwortlich:  

18.09.2015 
102 
4 
öffentlich 
Dez. 6 

Grundschule am Wasserturm Karlsruhe, Neubau 2. Bauabschnitt 
Vergabe von Nieder- und Mittelspannungsanlagen bis 36 kV  

 
Beratungsfolge dieser Vorlage am TOP ö nö Ergebnis 

Bauausschuss 18.09.2015               

                          

                          

 

Antrag an den Gemeinderat / Ausschuss  

Der Bauausschuss stimmt der Vergabe folgender Arbeiten zu: 
 
Nieder- und Mittelspannungsanlagen bis 36 kV. 
 
an die Firma:  Protech, Karlsruhe 
 
abschließend mit:  253.483,05 € 
 
 
Die Verwaltung wird ermächtigt, den Zuschlag zu erteilen. 
 
 
 

Finanzielle Auswirkungen                       nein          ja  
 

Gesamtkosten der  
Maßnahme 

Einzahlungen/Erträge 
(Zuschüsse u. Ä.) 

Finanzierung durch  
städtischen Haushalt 

Jährliche laufende Belastung 
(Folgekosten mit kalkulatori-
schen Kosten abzügl. Folgeer-
träge und Folgeeinsparungen) 

 

4.570.000 € 409.000 € Ja 290.000 €  

Haushaltsmittel stehen in voller Höhe zur Verfügung  

Kontierungsobjekt: PSP-Element:    7.882146.700                                               Kontenart: 78710000 

Ergänzende Erläuterungen:       

 

ISEK Karlsruhe 2020 - relevant nein  ja  Handlungsfeld: Sozialer Zusammenhalt und Bildung  

Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO) nein  ja  durchgeführt am         

Abstimmung mit städtischen Gesellschaften 

 

 

nein    ja  abgestimmt mit          
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Grundschule am Wasserturm 
Neubau, 2. Bauabschnitt 
 
Projektbetreuung: Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft der Stadt Karlsruhe 
Ingenieurleistung: Jergler, Rheinstetten, Karlsruhe 
 
Vergabe von Nieder- und Mittelspannungsanlagen bis 36 kV 
 
Öffentliche Ausschreibung Nr. 88/224/15 Ö nach § 3 Abs. 2 VOB/A 
 
 
Vorbemerkung 
Beschreibung der Maßnahme 
Die derzeit einzügige Ganztagesgrundschule wird in einem zweiten Bauabschnitt einen wei-
teren Zug erhalten, um die Verdoppelung der Schülerzahl aufzunehmen. Das Raumpro-
gramm sieht neben vier Klassenzimmern, Räume für die Ganztagesbetreuung und Neben-
räume vor. Der Entwurf für die Grundschule Südstadt-Ost bildet innerhalb der städtebauli-
chen Vorgaben einen eigenständigen Ort. Der Erweiterungsbau ergänzt das Gebäudeensem-
ble um einen zweigeschossigen Baukörper und schafft somit auch zum Stadtpark eine klare 
städtebauliche Abgrenzung. Erschlossen wird der Neubau sowohl über den Bestand und über 
die im Nord-Westen gelegene Pausenfläche, als auch über die Klara-Siebert-Straße. Durch die 
Einbundanlage wird ein introvertierter Innenhof als zusätzliche Freifläche geschaffen. Die 
Erweiterung schließt direkt an das bestehende Foyer an und entwickelt sich auf dem nord-
westlichen Teil des Grundstückes zweigeschossig weiter. Dabei werden das Erdgeschoss und 
das erste Obergeschoss fließend mit der Grundschule verbunden. 
 
Umfang der zu vergebenden Arbeiten 
Das Leistungsverzeichnis umfasst folgende Titel: 
- Baustelleneinrichtung 
- Haupt- und Unterverteiler, BUS-Komponenten, Verlegesysteme 
- Kabel- und Leitungen, Schalter, Steckdosen, Geräte 
- Durchbrüche, Brandschottungen, Fernmeldeleitungen, Anschlusskomponenten 
- Allgemeine Beleuchtung, Sicherheitsbeleuchtung, Sprechanlage 
- Baustrom, Potentialausgleich, Datenleitungen und Verteiler 
- Sachverständigenprüfung, Wartung 
- Stundenlohnarbeiten und Stoffkosten 
 
 
Art der Vergabe 
Für die Vergabe der o. g. Leistung hat eine Öffentliche Ausschreibung stattgefunden. Die 
Bekanntmachung dazu erfolgte am 19.06.2015 im Amtsblatt der Stadt Karlsruhe und am 
20.06.2015 in den Badischen Neuesten Nachrichten sowie im Internet auf der Homepage 
der Stadt Karlsruhe. 
 
6 Unternehmen haben die Vergabeunterlagen angefordert und gegen Bezahlung eines Un-
kostenbeitrages von 50,- € erhalten. Der Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes sind 5 
Unternehmen nachgekommen und haben fristgerecht zum Einreichungstermin am 
27.07.2015, 11:30 Uhr ein Angebot eingereicht. 
 
Die Zuschlagsfrist endet am 28.09.2015  
Vorgesehener Ausführungszeitraum: 15.01. bis 10.11.2016 
Prüfung der Angebote 
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Nach rechnerischer und formaler Prüfung der Angebote ergibt sich folgendes Ergebnis: 
 
1.   Fa. Protech, Karlsruhe 253.483,05 €  100 %  
2.   Fa. B 263.236,56 €  104 %  
3.   Fa. C 277.741,44 €  110 %  
4.   Fa. D 281.339,22 €  111 %  
5.   Fa. E  283.952,08 €  112 %  
 
In den Angebotssummen sind jeweils 19 % Mehrwertsteuer enthalten. 
 
 
Angebotsbeurteilung und Wertung der Angebote 
Der Zuschlag wird nach § 97 Abs. 5 GWB unter Berücksichtigung aller Wertungskriterien 
auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt. Wirtschaftlichste Bieterin ist die Firma Protech, 
Karlsruhe mit einem Endbetrag von 253.483,05 €. 
 
Die Firma ist der Stadt Karlsruhe - HGW - bekannt. Sie wird als leistungsfähige, fachkundige 
und zuverlässige Firma eingeschätzt.  
 
Vom Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft wird vorgeschlagen, das Angebot der Firma 
anzunehmen und hierauf den Zuschlag zu erteilen. 
 
 
Kostenvergleich 
Summe Kostenberechnung  299.695,55 € 
Summe wirtschaftlichstes Angebot 253.483,05 € 
 
Minderbetrag   46.212,50 € 
  
   
Der  Minderbetrag resultiert aus der termingerechten Ausschreibung einer für die Firmen 
attraktiven Leistung.  
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Beschluss: 

 

I. Antrag den Bauausschuss 
 

1. Der Bauausschuss stimmt der Vergabe zur Ausführung von Nieder- und Mittelspan-
nungsanlagen bis 36 kV für die Grundschule am Wasserturm, Neubau, 2. Bauab-
schnitt, an die Firma Protech, Karlsruhe mit einer Endsumme von 253.483,05 € zu. 
Die Verwaltung wird ermächtigt der Firma den Zuschlag zu erteilen.  
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