

<b>BESCHLUSSVORLAGE</b>	Gremium:	<b>Bauausschuss</b>
STADT KARLSRUHE Der Oberbürgermeister	Termin: Vorlage Nr.: TOP:	<b>08.04.2016</b> <b>137</b> <b>6</b> <b>öffentlich</b>
	Verantwortlich:	<b>Dez. 6</b>
<b>Erneuerung der Marstallstraße zwischen Badener Straße / B 3 und Weiherstraße</b> <b>Vergabe der Straßenbauarbeiten</b>		

Beratungsfolge dieser Vorlage	am	TOP	ö	nö	Ergebnis
Bauausschuss	08.04.2016		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**Antrag an den Gemeinderat / Ausschuss**

Der Bauausschuss genehmigt die Vergabe folgender Arbeiten:

**Erneuerung der Marstallstraße zwischen Badener Straße / B 3 und Weiherstraße**

an die Firma: **Köhler-Bau GmbH & Co. KG, Karlsruhe**  
zum Angebot von: **14.03.2016**  
abschließend mit: **280.060 EUR**

Die Verwaltung wird ermächtigt, den Zuschlag zu erteilen.

Finanzielle Auswirkungen				nein <input type="checkbox"/>	ja <input checked="" type="checkbox"/>
Gesamtkosten der Maßnahme	Einzahlungen/Erträge (Zuschüsse u. Ä.)	Finanzierung durch städtischen Haushalt	Jährliche laufende Belastung (Folgekosten mit kalkulatorischen Kosten abzügl. Folgeerträge und Folgeeinsparungen)		
350.000 EUR			Betrieb/Unterhaltung 2.000 EUR/a Abschreibung/Kalkulatorische Kosten 14.900 EUR/a		
Haushaltsmittel stehen in voller Höhe zur Verfügung Kontierungsobjekt: Projekt 7.661002 und 7.664002 Ergänzende Erläuterungen:				Kontenart: 78720000	
ISEK Karlsruhe 2020 - relevant	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/>		Handlungsfeld:		
Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO)	nein <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/>		durchgeführt im Zuge der Haushaltsberatung		
Abstimmung mit städtischen Gesellschaften	nein <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/>		abgestimmt mit Stadtwerke Karlsruhe GmbH		

## 1.1 Kurzbeschreibung des Bauvorhabens und der Leistungen

Die Marstallstraße zwischen Badener Straße ( B3) und Weiherstraße, sowie die Fahrbahn der Badener Straße im Einmündungsbereich zur Marstallstraße sind in einem schlechten Zustand und müssen erneuert werden. Gleichzeitig erfolgt die Erneuerung des südlichen Gehwegs im Vollausbau. Teile der Straßenentwässerung sind beschädigt und müssen saniert werden. Bordsteine sowie Rinnenplatten werden erneuert oder teilweise ausgebaut und fluchtgerecht wieder versetzt. Im Zuge der Umbaumaßnahme wird durch die Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbH in Eigenarbeit eine punktuelle Leitungssanierung durchgeführt.

Auszuführen sind: Teerhaltige Befestigung aufnehmen und abtransportieren 625 t, Asphalt aufnehmen und verwerten 710 m<sup>2</sup>, Sandsteingestück aufnehmen 1 060 m<sup>2</sup>, Boden lösen und verwerten 400 m<sup>3</sup>, Boden lösen und abtransportieren 140 m<sup>3</sup>, Planum herstellen 2 180 m<sup>2</sup>, Leitungsraben herstellen 32 m<sup>3</sup>, Anschlussleitung herstellen 25 m, Straßenablauf einbauen 12 St., Aufsatz für Straßenablauf aufsetzen 17 St., Schottertragschicht aus Recycling herstellen 1 700 m<sup>2</sup>, Asphalttragschicht herstellen 1 625 m<sup>2</sup>, Asphaltbinderschicht herstellen 2 225 m<sup>2</sup>, Asphaltdeckschicht herstellen 2 225 m<sup>2</sup>, Pflasterdecke aus Betonsteinen herstellen 400 m<sup>2</sup>, Rinne aus Formsteinen herstellen 550 m, Bordsteine setzen 250 m

## 1.2 Projektvorstellung beim Gemeinderat

nicht erforderlich

## 1.3 Ausschreibung nach VOB:

öffentlich	<input checked="" type="checkbox"/>
beschränkt	<input type="checkbox"/>
freihändige Vergabe nach § 3 Ziff. 3	<input type="checkbox"/>

Die Ausschreibungsunterlagen wurden von 10 Firmen angefordert.

Submissionsergebnis vom 14. März 2016

1. <b>Fa. Köhler-Bau GmbH &amp; Co. KG, Karlsruhe</b>	<b>280.060 EUR (100 %)</b>
2. Bieter B	292.168 EUR (104 %)
3. Bieter C	317.928 EUR (114 %)
4. Bieter D	408.450 EUR (146 %)

Zwei, an der Submission teilnehmenden Firmen, mussten wegen Unvollständigkeit des Angebotes aus der Wertung ausgeschlossen werden.

Ablauf der Zuschlagsfrist:	22. April 2016
Bauzeit:	Mai - September 2016

#### 1.4 Angebotsbeurteilung mit Vergabevorschlag:

Niedrigste Bieterin ist die Firma Köhler-Bau GmbH & Co. KG, Karlsruhe. Sie verfügt über die erforderliche Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit sowie Personal und Gerätschaft, um die Arbeiten ordnungs- und termingemäß ausführen zu können. Die Unbedenklichkeitsbescheinigungen liegen vor.

Die Firma Köhler-Bau GmbH & Co. KG, Karlsruhe, hat das wirtschaftlichste Angebot abgegeben. Das Tiefbauamt schlägt daher vor, hierauf den Zuschlag zu erteilen.

Ein Hinweis über eine Vergabesperre bei der Melde- und Informationsstelle liegt nicht vor.

#### 1.5 Kostenvergleich:

Anteil Kostenberechnung	273.000 EUR
Wirtschaftlichstes Angebot	280.060 EUR
Mehrbetrag	<b>7.060 EUR</b>

#### 1.6 Angaben über Finanzierung (Haushaltsmittel, Verpflichtungsermächtigungen, Zuschüsse):

Der Aufwand wird im Finanzhaushalt 2016 bei den Projekten  
7.661002 -Gemeindestraßen, Umbau und Verbesserung- und  
7.664002 -Bundesstraßen, Umbau und Verbesserung- verrechnet.

Die erforderlichen Mittel stehen zur Verfügung.

Beschluss:I. Antrag an den Bauausschuss

1. Der Bauausschuss beschließt die Vergabe folgender Arbeiten:

**Erneuerung der Marstallstraße zwischen Badener Straße / B 3 und Weiherstraße  
Vergabe von Straßenbauarbeiten**

an die Firma: **Köhler-Bau GmbH & Co. KG, Karlsruhe**

zum Angebot vom: **14.03.2016**

abschließend mit: **280.060 EUR**

Die Verwaltung wird ermächtigt, den Zuschlag zu erteilen.

2. Der Aufwand in Höhe von 350.000 EUR ist wie folgt zu verrechnen:

PSP-Elemente

7.661002.700.323 = 250.000 EUR -Gemeindestraßen, Umbau und  
Verbesserung (Erneuerung Marstallstraße)

7.661002.700.120 = 55.000 EUR -Gemeindestraßen, Umbau und Verbesserung-  
(Anteil TBA an Stadtwerkemaßnahmen) und

7.664002.700.301 = 45.000 EUR -Bundesstraßen (verschiedene kleinere Maßnahmen)