

Vorlage Nr.: **2023/0560**
Verantwortlich: **Dez. 6**
Dienststelle: **HGW**

Stadthalle Modernisierung

Vergabe von Trockenbau 5 Doppelboden Regie

Beratungsfolge dieser Vorlage

Gremium	Termin	TOP	ö	nö	Ergebnis
Bauausschuss	15.06.2023	7	X		

Beschlussantrag

Der Bauausschuss genehmigt die Vergabe folgender Arbeiten:

Stadthalle Modernisierung
Trockenbau 5 Doppelboden Regie

an die Firma: **Kantweg Trockenbau und Brandschutz GmbH, 76189 Karlsruhe**

Auftragssumme: **511.690,97 € brutto**

Die Verwaltung wird ermächtigt, den Zuschlag zu erteilen.

Finanzielle Auswirkungen	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>			
<input checked="" type="checkbox"/> Investition <input type="checkbox"/> Konsumtive Maßnahme	Gesamtkosten: 135.420.000 € netto Jährliche/r Budgetbedarf/Folgekosten: 4,55 Mio €		Gesamteinzahlung: Jährlicher Ertrag:		
Finanzierung <input checked="" type="checkbox"/> bereits vollständig budgetiert <input type="checkbox"/> teilweise budgetiert <input type="checkbox"/> nicht budgetiert	Gegenfinanzierung durch <input type="checkbox"/> Mehrerträge/-einzahlung <input type="checkbox"/> Wegfall bestehender Aufgaben <input type="checkbox"/> Umschichtung innerhalb des Dezernates				
CO ₂ -Relevanz: Auswirkung auf den Klimaschutz Bei Ja: Begründung Optimierung (im Text ergänzende Erläuterungen)	Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	positiv <input checked="" type="checkbox"/> negativ <input type="checkbox"/>	geringfügig <input type="checkbox"/> erheblich <input checked="" type="checkbox"/>	
IQ-relevant	Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Korridortheema: Wirtschafts- und Wissenschaftsstadt		
Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO)	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	durchgeführt am		
Abstimmung mit städtischen Gesellschaften	Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	abgestimmt mit		

Projektname „Modernisierung Stadthalle Karlsruhe“

Gewerk	Trockenbau 5 Doppelboden Regie
Projektbetreuung	Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft
Architektenleistungen Ingenieurleistungen	SSP AG
Bauzeit	31.07.2023 – 08.02.2024

Ausschreibung nach VOB

Art der Vergabe	Offenes Verfahren
Ende Zuschlagsfrist	31.07.2023
Anzahl interessierter Firmen	6
Anzahl eingereichter Angebote	2

Prüfung der Angebote

Bieter	Ausschlussgrund	Rechtsgrundlage
Bieter 2	Änderung der Vergabeunterlagen	VOB/A § 13 EU, Ziff. 5

Rangfolge der wertbaren Angebote:

	Firmen	Endpreis (brutto)	Prozent
1.	Kantweg Trockenbau u. Brandschutz GmbH, 76189 Karlsruhe	511.690,97 €	100%

Angebotsbeurteilung des zu beauftragenden Angebotes	Ja	Nein
Wirtschaftlichstes Angebot nach §127 GWB	X	
Eignung vorhanden	X	

Kostenvergleich

Summe Kostenermittlung	481.472,70 €
Summe wirtschaftlichstes Angebot	511.690,97 €
Mehrbetrag	30.218,27 €

Begründung Mehr- / Minderbetrag

Im Hinblick auf die derzeitige Marktsituation liegen die angebotenen Preise des Bestbieters im üblichen Rahmen. Der Angebotspreis des Bestbieters liegt ca. 6 % über der Kostenermittlung. Die Mehrkosten können im Gesamtbudget aufgefangen werden.

Betrachtung der CO₂-Relevanz

Das Projekt wurde bereits in einer vorausgegangenen Projektvorstellung zur CO₂ Relevanz bewertet.