

Vorlage Nr.: 2023/1182

Verantwortlich: **Dez. 6**
Dienststelle: **Amt für
Hochbau und
Gebäudewirtschaft**

Stadthalle Modernisierung Vergabe von Stahlbau-/Metallbauarbeiten 3

Gremien	Termin	TOP	Ö / N	Zuständigkeit
Bauausschuss	30.11.2023	2	Ö	Entscheidung

Beschlussantrag

Der Bauausschuss genehmigt die Vergabe folgender Arbeiten:

Stadthalle Modernisierung
Stahlbau-/Metallbauarbeiten 3

an die Firma: **Hanka Stahl- u. Metallbau GmbH & Co.KG, 76139 Karlsruhe**

Auftragssumme: **764.464,87 € brutto**

Die Verwaltung wird ermächtigt, den Zuschlag zu erteilen.

Finanzielle Auswirkungen	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Investition <input type="checkbox"/> Konsumtive Maßnahme	Gesamtkosten: 135.420.000 € netto Jährliche/r Budgetbedarf/Folgekosten: 4,55 Mio €	Gesamteinzahlung: Jährlicher Ertrag:
Finanzierung <input checked="" type="checkbox"/> bereits vollständig budgetiert <input type="checkbox"/> teilweise budgetiert <input type="checkbox"/> nicht budgetiert	Gegenfinanzierung durch <input type="checkbox"/> Mehrerträge/-einzahlung <input type="checkbox"/> Wegfall bestehender Aufgaben <input type="checkbox"/> Umschichtung innerhalb des Dezernates	Die Gegenfinanzierung ist im Erläuterungsteil dargestellt.

CO₂-Relevanz: Auswirkung auf den Klimaschutz Bei Ja: Begründung Optimierung (im Text ergänzende Erläuterungen)	Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input checked="" type="checkbox"/> positiv <input checked="" type="checkbox"/> negativ <input type="checkbox"/>	geringfügig <input type="checkbox"/> erheblich <input checked="" type="checkbox"/>
IQ-relevant	Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Korridor-thema: Wirtschafts- und Wissenschaftsstadt
Abstimmung mit städtischen Gesellschaften	Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	abgestimmt mit KMK

Projektname „Modernisierung Stadthalle Karlsruhe“

Gewerk	Stahlbau-/Metallbauarbeiten 3
Projektbetreuung	Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft
Architektenleistungen Ingenieurleistungen	SSP AG
Bauzeit	29.01.2024 – 30.11.2024

Ausschreibung nach VOB

Art der Vergabe	Offenes Verfahren
Ende Zuschlagsfrist	30.12.2023
Anzahl interessierter Firmen	19
Anzahl eingereicherter Angebote	5

Prüfung der Angebote

Bieter	Ausschlussgrund	Rechtsgrundlage
	Alle Angebote sind wertbar	

Rangfolge der wertbaren Angebote:

	Firmen	Endpreis (brutto)	Prozent
1.	Hanka Stahl- u. Metallbau GmbH	764.464,87 €	100%
2.	Firma B	908.643,61 €	118,9 %
3.	Firma C	1.005.184,19 €	131,5 %
4.	Firma D	1.086.598,66 €	142,1 %
5.	Firma E	1.253.681,54 €	164 %

Angebotsbeurteilung des zu beauftragenden Angebotes	Ja	Nein
Wirtschaftlichstes Angebot nach §127 GWB	X	
Eignung vorhanden	X	

Kostenvergleich

Summe Kostenermittlung	699.525,79 €
Summe wirtschaftlichstes Angebot	764.464,87 €
Mehrbetrag	64.939,08 €

Begründung Mehr- / Minderbetrag

Die angebotenen Preise sind als marktüblich und plausibel anzusehen.
Das günstigste Angebot liegt circa 9,2 % über der Kostenberechnung.
Die Auskömmlichkeit der Preise wurde beim günstigsten Angebot ausreichend dargelegt.

Durch die lange Projektlaufzeit sind etwaige Marktveränderungen nicht ausreichend kalkulierbar, weshalb für diese Gegebenheiten ein Risikobudget im Projekt vorgesehen ist.
Die Finanzierung der zusätzlich anfallenden Kosten, im Vergleich zur Kostenberechnung, erfolgt über das Risikobudget.

Betrachtung der CO₂-Relevanz

Das Projekt wurde bereits in einer vorausgegangenen Projektvorstellung zur CO₂ Relevanz bewertet.