

Vorlage Nr.: 2024/0244

Verantwortlich: **Dez. 6**  
Dienststelle: **Amt für  
Hochbau und  
Gebäudewirtschaft**

## Walter-Eucken-Schule, Modernisierung Vergabe von Trockenbauarbeiten

Gremien	Termin	TOP	Ö / N	Zuständigkeit
Bauausschuss	18.04.2024	8	Ö	Entscheidung

### Beschlussantrag

Der Bauausschuss genehmigt die Vergabe folgender Arbeiten:

Walter-Eucken-Schule, Modernisierung  
Vergabe von Trockenbauarbeiten

an die Firma: **KADE GmbH, Ottersweier**

Auftragssumme: **716.681,19 €**

Die Verwaltung wird ermächtigt, den Zuschlag zu erteilen.

<b>Finanzielle Auswirkungen</b>	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Investition <input type="checkbox"/> Konsumtive Maßnahme	Gesamtkosten: 37.480.000 € Jährliche/r Budgetbedarf/Folgekosten: 798.000€	Gesamteinzahlung: 5.700.000€ Jährlicher Ertrag:
<b>Finanzierung</b> <input checked="" type="checkbox"/> bereits vollständig budgetiert <input type="checkbox"/> teilweise budgetiert <input type="checkbox"/> nicht budgetiert	<b>Gegenfinanzierung durch</b> <input type="checkbox"/> Mehrerträge/-einzahlung <input type="checkbox"/> Wegfall bestehender Aufgaben <input type="checkbox"/> Umschichtung innerhalb des Dezernates	Die Gegenfinanzierung ist im Erläuterungsteil dargestellt.

<b>CO<sub>2</sub>-Relevanz: Auswirkung auf den Klimaschutz</b> Bei Ja: Begründung   Optimierung (im Text ergänzende Erläuterungen)	Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	positiv <input checked="" type="checkbox"/> negativ <input type="checkbox"/>	geringfügig <input checked="" type="checkbox"/> erheblich <input type="checkbox"/>
<b>IQ-relevant</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	Korridortheema:	
<b>Abstimmung mit städtischen Gesellschaften</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	abgestimmt mit	

## Erläuterungen

### Walter-Eucken-Schule, Modernisierung

Gewerk	Trockenbauarbeiten
Projektbetreuung	Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft
Architektenleistungen Ingenieurleistungen	fuchs.maucher.architekten bda, Waldkirch
Bauzeit	06.05.2024 – 29.11.2024

### Ausschreibung nach VOB

Art der Vergabe	Offenes Verfahren
Ende Zuschlagsfrist	03. Mai 2024
Anzahl interessierter Firmen	29
Anzahl eingereichter Angebote	12

### Prüfung der Angebote

#### Auszuschließende Angebote

Bieter	Ausschlussgrund	Rechtsgrundlage
1. platzierter Bieter	Nicht nachgelieferte Unterlagen	§16a EU Abs.5 VOB/A

#### Rangfolge der wertbaren Angebote:

	Firmen	Endpreis (brutto)	Prozent
1.	Fa. KADE, Ottersweier	716.681,19	100 %
2.	Fa. B	734.418,79	102 %
3.	Fa. C	814.681,53	114 %
4.	Fa. D	831.643,33	116 %
5.	Fa. E	896.587,06	125 %
6.	Fa. F	903.908,53	126 %
7.	Fa. G	963.326,42	134 %
8.	Fa. H	984.820,56	137 %
9.	Fa. I	1.070.935,38	149 %
10.	Fa. J	1.074.878,23	150 %
11.	Fa. K	1.117.760,10	156 %

Angebotsbeurteilung des zu beauftragenden Angebotes	Ja	Nein
Wirtschaftlichstes Angebot nach §127 GWB	X	
Eignung vorhanden	X	

### Kostenvergleich

Summe Kostenermittlung	765.761,01€
Summe wirtschaftlichstes Angebot	716.681,19 €
Minderbetrag	49.079,82 €

### Betrachtung der CO<sub>2</sub>-Relevanz

Das Projekt wurde bereits in einer vorausgegangenen Projektvorstellung zur CO<sub>2</sub> Relevanz bewertet.

### Erläuterungen zu finanziellen Auswirkungen

PSP-Elemente: 7.882435.700

### Beschluss:

Antrag an den Bauausschuss

Der Bauausschuss genehmigt die Vergabe folgender Arbeiten:

Walter-Eucken-Schule, Modernisierung  
Vergabe von Trockenbauarbeiten

an die Firma: **KADE GmbH, Ottersweier**

Auftragssumme: **716.681,19 €**

Die Verwaltung wird ermächtigt, den Zuschlag zu erteilen.