BESCHLUSSVORLAGE Gremium: Bauausschuss

STADT KARLSRUHE Termin: 08.03.2013
Der Oberburgermeister Vorlage Nr.: 230
TOP: 3
offentlich

Verantwortlich: |Dez. 6

Sanierungsgebiet SSP Miihlburg
Umbau der RheinstraBBe zwischen Lameyplatz und Neureuter StraB3e
Vergabe von StraBenbauarbeiten

Beratungsfolge dieser Vorlage am TOP 0 |nd |Ergebnis
Bauausschuss 08.03.2013 X[
L1

Antrag an den Gemeinderat / Ausschuss

Der Bauausschuss genehmigt die Vergabe folgender Arbeiten:

Sanierungsgebiet SSP Miihlburg
Umbau der RheinstraBBe zwischen Lameyplatz und Neureuter StraBe

an die Firma: Schempp GmbH & Co. KG, Karlsruhe
zum Angebot vom:  14.02.2013
abschlieBend mit: 550.712 EUR

Die Verwaltung wird ermachtigt, den Zuschlag zu erteilen.

Finanzielle Auswirkungen nein [] ja X
Jahrliche laufende Belastung
Gesamtkosten der Einzahlungen/Ertrage Finanzierung durch (Folgekosten mit kalkulatori-
MaBnahme (Zuschusse u. A.) stadtischen Haushalt schen Kosten abzugl. Folgeer-
trage und Folgeeinsparungen)
680.000 EUR 400.000

Haushaltsmittel stehen in voller Hohe zur Verfligung
Kontierungsobjekt: Projekt: 7.661214 Kontenart: 78720000

Erganzende Erlauterungen:

ISEK Karlsruhe 2020 - relevant nein X ja[] |Handlungsfeld:

Anhorung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO) nein [X] ja[] |durchgefiihrt am

Abstimmung mit stadtischen Gesellschaften nein X ja[] |abgestimmt mit
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1.1 Kurzbeschreibung des Bauvorhabens und der Leistungen

Die im Sanierungsgebiet ,,SSP Muhlburg” liegende RheinstraBe zwischen dem La-
meyplatz und der Neureuter StraBe erfahrt im Zuge der UmbaumaBnahme eine kom-
plette Uberarbeitung des StraBenquerschnitts, sowie die Optimierung der StraBenent-
wasserung. Auf der Westseite entstehen Senkrechtparkstreifen, die raumlich durch 13
Gruninseln getrennt werden. Radwegschutzstreifen sowie Sicherheitsabstande auf bei-
den Seiten zu den Parkierungsflachen unterteilen die angrenzende 9,00 m breite Fahr-
bahn. Die Ostseite behalt zwar im Wesentlichen die vorhandene Geometrie, gepragt
durch Langsparkstreifen und einen rd.

3,00 m breiten durchgehenden Gehweg, erhalt aber wie die Westseite neue Belage aus

Betonstein- bzw. Verbundsteinpflaster.

Auszufiihren sind: Boden |0sen und verwerten 1 600 m3, Kabelschutzrohre
einbauen 750 m, Leitungsgraben herstellen 290 m3, An-
schlussleitung herstellen 115 m, StraBBenablaufe einbauen
22 St., Schottertragschicht aus Recycling herstellen
3 200 m?, Asphaltschichten schneiden 1.600 m, Asphaltbe-
festigung aufnehmen 3 600 m2, Asphalttragschicht herstel-
len 2 400 m2, Asphaltbinderschicht herstellen 2 400 m2, As-
phaltdeckschicht herstellen 2 400 m2, Pflasterdecke aus Be-
tonsteinen herstellen 1 800 m2, Verbundsteinpflaster her-

stellen 1 000 m2, Bordsteine setzen 1 200 m

1.2  Projektvorstellung beim Gemeinderat

Bauausschuss 08.10.2010
Hauptausschuss 12.10.2010
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1.3 Ausschreibung nach VOB:

offentlich
beschrankt

freihandige Vergabe nach § 3 Ziff. 3

OO X

Die Ausschreibungsunterlagen wurden von 11 Firmen angefordert.

Submissionsergebnis vom: 14.02.2013

1. Fa. Schempp GmbH & Co. KG, Karlsruhe 550.712 EUR (100 %)
2. Bieter B 576.919 EUR (105 %)
3. Bieter C 587.792 EUR (107 %)
4. Bieter D 626.787 EUR (114 %)
5. Bieter E 636.650 EUR (116 %)

Die vom Bieter C eingereichten zwei Nebenangebote wiirden selbst bei Wertung die Rei-

henfolge der Bieter nicht verandern.

Ablauf der Zuschlagsfrist: 13.03.2013

Bauzeit: Die BaumafBnahme wird in mehreren Bauabschnitten
vom 02.04.- 30.10.2013 durchgefihrt.
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1.4 Angebotsbeurteilung mit Vergabevorschlag:

Niedrigste Bieterin ist die Firma Schempp GmbH & Co. KG, Karlsruhe. Sie verfligt Uber
die erforderliche Fachkunde, Leistungsfahigkeit und Zuverlassigkeit sowie Personal und
Gerat, um die Arbeiten ordnungs- und termingemaB ausfihren zu kénnen. Die Unbe-
denklichkeitsbescheinigungen liegen vor.

Die Firma Schempp GmbH & Co. KG, Karlsruhe, hat das wirtschaftlichste Angebot ab-
gegeben. Das Tiefbauamt schlagt daher vor, hierauf den Zuschlag zu erteilen.

Ein Hinweis Uber eine Vergabesperre bei der Melde- und Informationsstelle liegt nicht
vor.

1.5 Veranschlagung der Kosten:

Unternehmerleistung It. Angebot 550.712 EUR
Entsorgung von teerstammigem Material 30.000 EUR
Gutachten/Ingenieurleistungen 20.000 EUR
Unvorhergesehenes 30.000 EUR
Bauverwaltungskosten 49.288 EUR

Insgesamt: 680.000 EUR

1.6 Kostenvergleich:

Summe It. Kostenberechnung 720.000 EUR
Summe It. Vergabevorschlag 680.000 EUR
Minderbedarf 40.000 EUR

1.7 Angaben lber Finanzierung
(Haushaltsmittel, Verpflichtungsermachtigungen, Zuschiisse):

Der Aufwand wird im Finanzhaushalt 2013 bei dem Projekt 7.661214 -SSP Mihlburg- ver-
rechnet.

Die erforderlichen Mittel stehen zur Verfligung.
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Dez. 6 Beschluss:

|.  Antrag an den Bauausschuss

1. Der Bauausschuss beschlie3t die Vergabe folgender Arbeiten:

Sanierungsgebiet SSP Miihlburg

Umbau der RheinstraBBe zwischen Lameyplatz und Neureuter Stra3e
Vergabe von StraBenbauarbeiten

an die Firma: Schempp GmbH & Co. KG, Karlsruhe

zum Angebot vom:  14.02.2013

abschlieBend mit: 550.712,57 EUR

Die Verwaltung wird ermachtigt, den Zuschlag zu erteilen.

2. Der Aufwand in Hohe von 680.00 EUR ist bei

PSP-Element 7.661214.700.121 -SSP Muhlburg, Rheinstral3e zwischen Lameyplatz und
Neureuter Stral3e zu verrechnen.
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