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Abwasserbeseitigung, Stauraumkanal BattstraB3e
Vergabe der Tiefbauarbeiten
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Antrag an den Gemeinderat / Ausschuss

Der Bauausschuss genehmigt die Vergabe der folgenden Arbeiten:

Abwasserbeseitigung, Stauraumkanal BattstraB3e
Vergabe der Tiefbauarbeiten

an die Firma Uhrig StraBBen- und Tiefbau GmbH, Geisingen
zum Angebotvom  16.01.2013
abschlieBend mit 364.713 €.

Die Verwaltung wird ermachtigt, den Zuschlag zu erteilen.

Finanzielle Auswirkungen nein [] ja X
Jahrliche laufende Belastung
Gesamtkosten der Einzahlungen/Ertrage Finanzierung durch (Folgekosten mit kalkulatori-
MaBnahme (Zuschusse u. A.) stadtischen Haushalt schen Kosten abzugl. Folgeer-
trage und Folgeeinsparungen)
430.000 €

Haushaltsmittel stehen in voller Hohe zur Verfligung
Kontierungsobjekt: Projekt:  7.740002 und 7.661002 Kontenart: 7872 0000

Erganzende Erlauterungen:

ISEK Karlsruhe 2020 - relevant nein [X] ja[] |Handlungsfeld: (bitte auswahlen)

Anhérung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO) nein [X] ja[] |durchgefiihrt am

Abstimmung mit stadtischen Gesellschaften nein X ja[] |abgestimmt mit
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Kurzbeschreibung des Bauvorhabens und der Leistungen

Bei der geplanten MaBnahme handelt es sich um den Bau eines Stauraumkanals in der Battstra-
Be in Karlsruhe-RUppurr. Der Kanal (Stahlbetonrohr DN 2000) soll zwischen der Nikolaus-Lenau-
StraBe und der LebrechtstraBe auf einer Lange von ca. 117 m verlegt werden. Die GesamtmaB-
nahme beinhaltet auch den Bau eines Regenuberlaufbauwerks zur Ableitung von Regenwasser
in den Stauraumkanal sowie den Bau eines Pumpenschachtes zur Entleerung des Stauraumka-

nals.
Mit der Herstellung dieses zusatzlichen Speichervolumens wird die hydraulische Leistungsfahig-
keit des Kanalnetzes im Einzugsgebiet der BattstraBe nachhaltig verbessert. Im Zuge dieser

MaBnahme muss der StraBenaufbau Uber die gesamte Fahrbahnbreite erneuert werden.

Im _Einzelnen sind folgende Arbeiten auszufihren:

- Liefern und Verlegen im Rohrgraben mit Verbau:
52 m Polypropylenrohre DN 160
14 m Polypropylenrohre DN 500
108 m Stahlbetonrohre DN 2000

- Herstellen von Kontrollschachten im Rohrgraben mit Verbau:
1 Stick DN 1000

- Herstellen von Tangentialschachten im Rohrgraben mit Verbau:

3 Stlick DN 1000
- Herstellen von Schachtbauwerken im Rohrgraben mit Verbau:
1 Stlck Regentberlauf LW 2,50m/2,50m

1 Stlck Pumpenschacht DN 2000

- StraBenaufbruch und WiederschlieBung:  rd. 900 m2.

Projektvorstellung beim Gemeinderat: entfallt
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Ausschreibung nach VOB: &ffentlich

Die Ausschreibungsunterlagen wurden von 13 Firmen angefordert. Insgesamt sind 11 Angebote

eingegangen.

Submissionsergebnis vom 16.01.2013:

1.
2
3
4.
4

11.

Uhrig StraBen- und Tiefbau GmbH, Geisingen
Bieter B
Bieter C
Bieter D
Bieter E

Bieter K

393.542 €
427.332 €
429.611 €
454.548 €
455.364 €

583.399 €

100,0 %
108,6 %
109,2 %
115,5 %
115,7 %

148,2 %

Nach Prufung und Berlcksichtigung der wertbaren Nebenangebote ergibt sich folgende Rang-

folge:

DA

11.

Uhrig StraBen- und Tiefbau GmbH, Geisingen, NA 1
Bieter B, Nebenangebote 1-4

Bieter C, Nebenangebote 1-3

Bieter D

Bieter E

Bieter K

Ende der Bindefrist: 31.03.2013

Ausflhrungszeitraum: Marz 2013 bis Juli 2013

364.713 €
383.517 €
401.387 €
454.548 €
455.364 €

583.399 €

92,7 %
97,5 %
102,0 %
115,5 %
115,7 %

148,2 %
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Angebotsbeurteilung mit Vergabevorschlag:

GUnstigste Bieterin im Wettbewerb ist die Uhrig StraBen- und Tiefbau GmbH aus Geisingen.
Das Unternehmen liegt bereits mit seinem Hauptangebot und einer Angebotssumme von
393.542 € an erster Stelle. Unter Berucksichtigung des eingereichten Nebenangebotes ist die

Fa. Uhrig mit einer Angebotssumme von insgesamt 364.713 € weiterhin auf dem ersten Rang.

Das Nebenangebot beinhaltet die Rohrgrabenherstellung gemaB dem patentierten System
"Uhrig". U. a. erfolgt hierbei die Herstellung des Rohrauflagers mittels lasergesteuertem, bag-
gergeflhrtem Schablonenschild, das der AuBenkontur des Rohres entspricht. Hierdurch und
mittels Einsatz von Baggeranbaugeraten ist ein beschleunigter Baufortschritt moglich. Das Ne-

benangebot kann gewertet werden. Die Einsparung betragt 28.829 €.

Da Nebenangebote zugelassen waren, schlagt das Tiefbauamt vor, das Hauptangebot der
Fa. Uhrig in Verbindung mit dem Nebenangebot als das wirtschaftlichste anzunehmen und hie-
rauf den Zuschlag zu erteilen. Das Unternehmen verflgt Uber die erforderliche Fachkunde, Leis-
tungsfahigkeit und Zuverlassigkeit sowie Uber Personal und Gerat, um die Arbeiten ordnungs-
und termingemal ausfihren zu koénnen. Ein Hinweis auf eine Vergabesperre bei der Melde-

und Informationsstelle liegt nicht vor.

Veranschlagung der Kosten:

- Unternehmerleistung It. Angebot (inkl. Anteil StraBenbau) 364.713 €
- Entsorgung teerhaltiges Material 15.000 €
- Baugrunduntersuchungen, Beweissicherungen 5.000 €
- Unvorhergesehenes 10.000 €
- Bauverwaltungskosten Tiefbauamt 35.287 €
Insgesamt: 430.000 €

Kostenvergleich:

Summe [t. Kostenberechnung 440.000 €
Summe It. Vergabevorschlag 430.000 €
Minderbetrag 10.000 €
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Angaben liber die Finanzierung

(Haushaltsmittel, Verpflichtungsermachtigungen, Zuschiisse):

Der Aufwand in Hohe von 430.000 € wird vollstandig im HJ 2013 kassenwirksam. Fur den
Anteil Kanalauswechslung werden 390.000 € beim Projekt 7.740002 (Abwasserbeseitigung,
Netzsanierung) verrechnet, 40.000 € werden beim Projekt 7.661002 (Gemeindestra3en, Um-
bau/Verbesserung) verbucht. Ein entsprechender Mittelansatz ist im DHH 2013/2014 vorgese-
hen. Solange dieser noch nicht rechtskraftig ist, wird fur die Auszahlungsbetrage die Verpflich-

tungsermachtigung in Anspruch genommen.
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Beschluss:

Antrag an den Bauausschuss

1. Der Bauausschuss genehmigt die

Vergabe der Tiefbauarbeiten fiir den Stauraumkanal BattstraBe

an die Firma Uhrig StraBen- und Tiefbau GmbH, Geisingen
zum Angebot vom 16.01.2013
abschlieBend mit 364.713 €.

Die Verwaltung wird ermachtigt, den Zuschlag zu erteilen.

2. Der Aufwand in Hohe von 430.000 € wird wie folgt verrechnet:
- PSP-Element 7.740002.700.151 (Netzsanierung Kernstadt, BattstraBe): 390.000 €,

- PSP-Element 7.661002.700.119 (Gemeindestral3en, Deckenerneuerung bei Kanal-
baumaBnahmen): 40.000 €.
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