

<b>BESCHLUSSVORLAGE</b>	Gremium:	<b>Bauausschuss</b>
	Termin: Vorlage Nr.: TOP:	<b>25.03.2011</b> <b>85</b> <b>4</b>
STADT KARLSRUHE Der Oberbürgermeister	Verantwortlich:	<b>öffentlich</b> <b>Dez. 6</b>
<b>Wolfartsweierer- und Ottostraße, Deckenerneuerung und Umbau</b>		
<b>Vergabe von Tiefbauarbeiten</b>		

Beratungsfolge dieser Vorlage	am	TOP	ö	nö	Ergebnis
Bauausschuss	25.03.2011		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**Antrag an den Gemeinderat / Ausschuss**

Der Bauausschuss genehmigt die Vergabe der Arbeiten

**Wolfartsweierer- und Ottostraße, Deckenerneuerung und Umbau**

an die Firma: **EUROVIA Teerbau GmbH, Renningen**

zum Angebot vom : **01.03.2011**

abschließend mit: **349.882 EUR**

Das Tiefbauamt wird zum Abschluss des üblichen Leistungsvertrages ermächtigt.

Finanzielle Auswirkungen				nein <input type="checkbox"/>	ja <input checked="" type="checkbox"/>
Gesamtkosten der Maßnahme	Einzahlungen/Erträge (Zuschüsse u. Ä.)	Finanzierung durch städtischen Haushalt	Jährliche laufende Belastung (Folgekosten mit kalkulatorischen Kosten abzügl. Folgeerträge und Folgeeinsparungen)		
440.000					
Haushaltsmittel stehen in voller Höhe zur Verfügung					
Kontierungsobjekt: Projekt 7.661005					
7.662002					
Kontenart: 78720000					
Ergänzende Erläuterungen:					
Karlsruhe Masterplan 2015 - relevant	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/>		Handlungsfeld:		
Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO)	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/>		durchgeführt am		
Abstimmung mit städtischen Gesellschaften	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/>		abgestimmt mit		

Text ergänzende Erläuterungen

### 1.1 Kurzbeschreibung des Bauvorhabens und der Leistungen:

Im Bereich der Kreuzung Wolfartsweierer Straße und der Ottostraße staut sich in der Ottostraße in Fahrtrichtung Südtangente der abfließende Verkehr. Zur Optimierung der Verkehrssituation soll die Kreuzung durch den Neubau eines Fahrstreifens aus der Ottostraße stadteinwärts in Richtung Ostring umgebaut werden. Damit stehen künftig 2 Fahrstreifen für den Verkehrsabfluss aus der Ottostraße in Richtung Südtangente zur Verfügung. Im Zuge dieser Straßenbauarbeiten müssen teilweise die vorhandene Straßenbeleuchtung, ein Lichtsignalmast, Schutzplanken und der östliche Radweg im Kreuzungsbereich verlegt werden. Eine Mittelinsel für die Aufnahme eines neuen Lichtsignals, die Anpassung der südlichen Verkehrsinsel, umfangreiche Kabelverlegungen und die Erneuerung der Asphaltbinder- und Deckschicht ergänzen den Kreuzungsumbau.

Im Anschluss an die Straßenbauarbeiten im Kreuzungsbereich soll auch der schadhafte Fahrbahnbelag durch Abfräsen und Wiedereinbauen der Asphaltdeckschicht auf der Wolfartsweierer Brücke saniert werden.

**Auszuführen sind:** Boden lösen und verwerten 665 m<sup>3</sup>, bituminöse Befestigung aufnehmen 115 m<sup>3</sup>, bituminöse Befestigung fräsen 6 740 m<sup>2</sup>, Leitungsgraben herstellen 275 m<sup>3</sup>, Straßenabläufe herstellen 3 St., Aufsatz für Straßenabläufe einbauen 19 St., Anschlussleitung herstellen 20 m, Planum herstellen 1 170 m<sup>2</sup>, Frostschuttschicht aus Recyclingmaterial herstellen 310 t, Schottertragschicht aus Recyclingmaterial herstellen 1 055 m<sup>2</sup>, Asphalttragschicht herstellen 970 m<sup>2</sup>, Asphaltbinderschicht herstellen 1 290 t, Asphaltbetondeckschicht herstellen 7 500 m<sup>2</sup>, Betonsteinpflasterdecke herstellen 60 m<sup>2</sup>, Bordsteine setzen 190 m, Rinnenplatten setzen 600 m

### 1.2 Projektvorstellung beim Gemeinderat

entfällt

**1.3 Ausschreibung nach VOB:**

- öffentlich
- beschränkt
- freihändige Vergabe nach § 3 Ziff. 3

Die Ausschreibungsunterlagen wurden von 12 Firmen angefordert.

Submissionsergebnis vom: 01.03.2011

<b>1. Fa. EUROVIA Teerbau GmbH, Renningen</b>	<b>349.882 EUR (100 %)</b>
2. Fa. Köhler-Bau GmbH & Co. KG, Karlsruhe	352.484 EUR (101 %)
3. Fa. Grötz GmbH & Co. KG, Gaggenau	364.840 EUR (104 %)
4. Fa. Peter Gross GmbH & Co. KG, Pfungstadt	390.974 EUR (112 %)
5. Fa. Reif GmbH & Co. KG, Rastatt	394.201 EUR (113 %)
.....	
10. Fa. PEKA GmbH, Ottersweier	546.529 EUR (156 %)

Ablauf der Zuschlagsfrist: 31.03.2011

Bauzeit: 28.03. - 07.05.2011

**1.4 Angebotsbeurteilung mit Vergabevorschlag:**

Niedrigste Bieterin ist die EUROVIA Teerbau GmbH, Renningen. Sie verfügt über die erforderliche Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit sowie Personal und Gerät, um die Arbeiten ordnungs- und termingemäß ausführen zu können. Die Unbedenklichkeitsbescheinigungen liegen vor.

Vom Tiefbauamt wird vorgeschlagen, das Angebot der Firma EUROVIA Teerbau GmbH, Renningen, als das wirtschaftlichste anzunehmen und hierauf den Zuschlag zu erteilen.

Ein Hinweis über eine Vergabesperre bei der Melde- und Informationsstelle liegt nicht vor.

**1.5 Veranschlagung der Kosten:**

Unternehmerleistung lt. Angebot	349.882 EUR
Markierungsarbeiten, Umbau Schutzplan- ken	20.000 EUR
Unvorhergesehenes	20.000 EUR
Bauverwaltungskosten	50.118 EUR
Insgesamt:	440.000 EUR

**1.6 Kostenvergleich:**

Summe lt. Kostenberechnung	470.000 EUR
Summe lt. Vergabevorschlag	440.000 EUR
Minderbetrag	30.000 EUR

**1.7 Angaben über Finanzierung  
(Haushaltsmittel, Verpflichtungsermächtigungen, Zuschüsse):**

Der Aufwand wird im Finanzhaushalt bei dem Projekt 7.661005 - Radwege - mit ca. 60.000 EUR und 7.662002 - Kreisstraßen, Umbau und Verbesserung - mit ca. 380.000 EUR verrechnet.

Die erforderlichen Mittel stehen zur Verfügung.

Beschluss:I. Antrag an den Bauausschuss

1. Der Bauausschuss beschließt die Vergabe folgender Arbeiten

**Wolfartsweierer- und Ottostraße, Deckenerneuerung und Umbau**

an die Firma: **EUROVIA Teerbau GmbH, Renningen**

zum Angebot vom: **01.03.2011**

abschließend mit: **349.882 EUR**

Das Tiefbauamt wird zum Abschluss des üblichen Leistungsvertrages ermächtigt.

2. Der Aufwand in Höhe von 440.000 EUR ist wie folgt zu verrechnen:  
PSP-Element 7.661005.700.020 - Radwege (60.000 EUR) -  
PSP-Element 7.662002.700.108 - Kreisstraßen, Umbau und Verbesserung  
(380.000 EUR)