

Vorlage Nr.: **2021/1286**

Verantwortlich: **Dez. 6**

Dienststelle: **HGW**

Europahalle Karlsruhe, Sanierung Vergabe von Metallbau- und Verglasungsarbeiten (Glasfassade)

Beratungsfolge dieser Vorlage

Gremium	Termin	TOP	ö	nö	Ergebnis
Bauausschuss	06.12.2021	1	X		

Beschlussantrag

Der Bauausschuss genehmigt die Vergabe folgender Arbeiten:

Europahalle Karlsruhe, Sanierung
Metallbau- und Verglasungsarbeiten (Glasfassade)

an die Firma: **Trumpf Metallbau GmbH, Walzbachtal**

Auftragssumme: **1.523.324,36 €**

Die Verwaltung wird ermächtigt, den Zuschlag zu erteilen.

Finanzielle Auswirkungen	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>			
<input checked="" type="checkbox"/> Investition <input type="checkbox"/> Konsumtive Maßnahme	Gesamtkosten: 30.000.000 € Jährliche/r Budgetbedarf/Folgekosten: 906.500 €		Gesamteinzahlung: 3.000.000€ Jährlicher Ertrag:		
Finanzierung <input checked="" type="checkbox"/> bereits vollständig budgetiert <input type="checkbox"/> teilweise budgetiert <input type="checkbox"/> nicht budgetiert	Gegenfinanzierung durch <input type="checkbox"/> Mehrerträge/-einzahlung <input type="checkbox"/> Wegfall bestehender Aufgaben <input type="checkbox"/> Umschichtung innerhalb des Dezernates		Die Gegenfinanzierung ist im Erläuterungsteil dargestellt.		
CO ₂ -Relevanz: Auswirkung auf den Klimaschutz Bei Ja: Begründung Optimierung (im Text ergänzende Erläuterungen)	Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	positiv <input checked="" type="checkbox"/>	negativ <input type="checkbox"/>	geringfügig <input type="checkbox"/> erheblich <input checked="" type="checkbox"/>
IQ-relevant	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	Korridor Thema:		
Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO)	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	durchgeführt am		
Abstimmung mit städtischen Gesellschaften	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	abgestimmt mit		

Ergänzende Erläuterungen

Europahalle, Sanierung

Gewerk	Metallbau- und Verglasungsarbeiten (Glasfassade)
Projektbetreuung	Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft
Architektenleistungen Ingenieurleistungen	Rossmann + Partner, Karlsruhe
Bauzeit	25.04.2022 – 22.07.2022

Ausschreibung nach VOB

Art der Vergabe	Offenes Verfahren
Ende Zuschlagsfrist	23.12.2021
Anzahl interessierter Firmen	25
Anzahl eingereicherter Angebote	2

Prüfung der Angebote

Bieter	Ausschlussgrund	Rechtsgrundlage
	Alle Angebote sind wertbar Kein Ausschlussgrund	

Rangfolge der wertbaren Angebote:

	Firmen	Endpreis (brutto)	Prozent
1.	Fa. Trumpf, Walzbachtal	1.523.324,36 €	100%
2.	Fa. B	2.288.846,12 €	150%

Angebotsbeurteilung des zu beauftragenden Angebotes	Ja	Nein
Wirtschaftlichstes Angebot nach §127 GWB	X	
Eignung vorhanden	X	

Kostenvergleich

Summe Kostenermittlung	1.381.821,46 €
Summe wirtschaftlichstes Angebot	1.523.324,36 €

Mehrbetrag	141.502,90 €
------------	--------------

Der Mehrbetrag kann innerhalb des Gesamtaufwandes aufgefangen werden.

Betrachtung der CO2-Relevanz

Austausch der mehrheitlich vorhandenen Beleuchtung in LED-Leuchten, künftiges Betreiben der Lüftungsanlage mit 25 Prozent geringerer Luftmenge, Umstellung der Heizung in der Aufwärmhalle auf energieeffiziente Deckenstrahlplatten und Erneuerung der Shedverglasung.