

Vorlage Nr.: 2024/1094

Verantwortlich: **Dez. 6**
Dienststelle: **TBA**

**Abwasserbeseitigung, Netzsanierung Kernstadt, Kanalauswechslung Durlacher Allee zwischen Veilchen- und Tullastraße
Vergabe der Tiefbauarbeiten**

| Gremien | Termin | TOP | Ö / N | Zuständigkeit |
|--------------|------------|-----|-------|---------------|
| Bauausschuss | 14.11.2024 | 2 | Ö | |

Kurzfassung

Der Bauausschuss genehmigt die Vergabe folgender Arbeiten:

**Abwasserbeseitigung, Netzsanierung Kernstadt, Kanalauswechslung Durlacher Allee zwischen Veilchen- und Tullastraße
Vergabe der Tiefbauarbeiten**

an die Firma: **GRÖTZ GmbH & Co. KG, Gaggenau**
zum Angebot vom: **17. September 2024**
abschließend mit: **820.382 Euro**

Die Verwaltung wird ermächtigt, den Zuschlag zu erteilen.

| | | |
|---|---|--|
| Finanzielle Auswirkungen | Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Investition <input type="checkbox"/> Konsumtive Maßnahme | Gesamtkosten: 980.000 Jährliche/r Budgetbedarf/Folgekosten: 21.000 | Gesamteinzahlung: Jährlicher Ertrag: Die Kosten sind gebührenfähig |
| Finanzierung <input checked="" type="checkbox"/> bereits vollständig budgetiert <input type="checkbox"/> teilweise budgetiert <input type="checkbox"/> nicht budgetiert | Gegenfinanzierung durch <input type="checkbox"/> Mehrerträge/-einzahlung <input type="checkbox"/> Wegfall bestehender Aufgaben <input type="checkbox"/> Umschichtung innerhalb des Dezernates | Die Gegenfinanzierung ist im Erläuterungsteil dargestellt. |

| | | | |
|---|--|--|--|
| CO₂-Relevanz: Auswirkung auf den Klimaschutz Bei Ja: Begründung Optimierung (im Text ergänzende Erläuterungen) | Nein <input checked="" type="checkbox"/> | Ja <input type="checkbox"/> positiv <input type="checkbox"/> negativ <input type="checkbox"/> | geringfügig <input type="checkbox"/> erheblich <input type="checkbox"/> |
| IQ-relevant | Nein <input checked="" type="checkbox"/> | Ja <input type="checkbox"/> | Korridor Thema: |
| Abstimmung mit städtischen Gesellschaften | Nein <input checked="" type="checkbox"/> | Ja <input type="checkbox"/> | abgestimmt mit |

Beschreibung des Leistungsumfangs

Bei der Baumaßnahme handelt es sich um die Auswechslung des schadhaften Mischwasserkanals in der Durlacher Allee zwischen Veilchen- und Tullastraße auf einer Länge von circa 300 Metern. Aufgrund der Umgestaltung des Straßenquerschnittes ist es erforderlich, den neuen Mischwasserkanal außerhalb der geplanten Baumtrasse zu setzen. Der bisher bestehende Kanal soll verdämmt und die Hausanschluss- sowie Sinkkastenleitungen an den neuen Kanal aus Polypropylenrohren angeschlossen werden.

Die Arbeiten umfassen im Wesentlichen die Aufbruch-, Erd- und Betonabbrucharbeiten, die Rohrverlegung, die Herstellung und das Umbauen von Kontrollschächten, Verfüllarbeiten sowie die Wiederherstellung der Straßenoberfläche und das Verdämmen des Bestandskanals.

Die Arbeiten sollen Ende November 2024 beginnen und dauern circa fünf Monate bis Ende April 2025.

Ausschreibungsverfahren

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Art der Vergabe | Öffentliche Ausschreibung national |
| Ende Zuschlagsfrist | 17. September 2024 |
| Anzahl interessierter Firmen | 8 |
| Anzahl eingereichter Angebote | 4 |

Rangfolge der wertbaren Angebote:

| | Firmen | Endpreis (Brutto) | Prozent |
|----|---------------------|-------------------|---------|
| 1. | GRÖTZ GmbH & Co. KG | 820.382 Euro | 100 % |
| 2. | Bieter B | 851.282 Euro | 104 % |
| 3. | Bieter C | 937.062 Euro | 114 % |
| 4. | Bieter D | 989.847 Euro | 121 % |

Angebotsbeurteilung und Wertung der Angebote:

Bis zum Submissionstermin am 17. September 2024 gingen für die ausgeschriebenen Leistungen vier Angebote ein, von denen das der Firma GRÖTZ GmbH & Co. KG aus Gaggenau mit 820.382 Euro an erster Stelle lag.

Aufgrund mehrerer Referenzen und eines bereits geführten technischen Aufklärungsgesprächs wird die Firma GRÖTZ GmbH & Co. KG als leistungsfähig, fachkundig und zuverlässig eingeschätzt, um die Arbeiten ordnungs- und termingemäß auszuführen. Das Tiefbauamt schlägt deshalb vor, das Angebot der Firma als das wirtschaftlichste anzunehmen und hierauf den Zuschlag zu erteilen. Eintragungen zu einer Vergabesperre im Wettbewerbsregister liegen nicht vor.

Die aufgeführten Preise sind auskömmlich und angemessen.

Kostenvergleich

| | |
|---|---------------------|
| Summe laut fortgeschriebener Kostenberechnung vom August 2024 | 804.000 Euro |
| Summe laut Vergabevorschlag | <u>820.382 Euro</u> |

Mehrbetrag **16.382 Euro**

Die Mehrkosten sind im Wesentlichen auf allgemeine Preissteigerungen bei den Räumungs-, Aufbruch- und Erdarbeiten sowie den Materiallieferungen und der Straßenschließung zurückzuführen.

Finanzierung

Die erforderlichen Mittel werden im Deckungskreis des Teilhaushaltes 7400 bei Projekt 7.740002 (Abwasserbeseitigung, Netzsanierung) verbucht. Die Mittel stehen zur Verfügung.

Beschluss:

Antrag an den Bauausschuss

Der Bauausschuss genehmigt die Vergabe folgender Arbeiten:

Abwasserbeseitigung, Netzsanierung Kernstadt, Kanalauswechslung Durlacher Allee zwischen Veilchen- und Tullastraße

Vergabe der Tiefbauarbeiten

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| an die Firma: | GRÖTZ GmbH & Co. KG, Gaggenau |
| zum Angebot vom: | 17. September 2024 |
| abschließend mit: | 820.382 Euro |

Die Verwaltung wird ermächtigt, den Zuschlag zu erteilen.