
Schätzung der Mehrkosten der Alternativen zur Verlagerung von Eiszeit und Christkindlesmarkt

Installation Stromversorgung Christkindlesmarkt ca. 200.000 EUR

Maßnahmen Gartenbauamt ca. 250.000 EUR 

Insgesamt entstehen einmalig Mehrkosten in Höhe von circa 450.000 EUR um diese Variante zu realisieren.

Aufbau bei Neupositionierung Eisfläche 35.000 - 40.000 EUR

Insgesamt entstehen jährlich Mehrkosten in Höhe von circa 35.000 – 40.000 Euro um diese Variante zu realisieren. 

Maßnahmen Gartenbauamt ca. 250.000 EUR 

Installation Stromversorgung Christkindlesmarkt ca. 200.000 EUR

Insgesamt entstehen einmalig Mehrkosten in Höhe von circa 450.000 EUR um diese Variante zu realisieren.

Platzmiete Schlossplatz am Denkmal für Eisbahn bis zu 50.000 EUR*  

Platzgestaltung, Infrastruktur und Wiederherstellung Schlossplatz ca. 125.000 EUR

Insgesamt entstehen jährlich Mehrkosten in Höhe von circa 175.000 Euro um diese Variante zu realisieren. 

Feste Strominstallation ca. 500.000 EUR

Statikprüfung geschätzt  4.000 EUR

Platzmiete Eisbahn und Christkindlesmarkt am Denkmal ca. 70.000 EUR

Platzgestaltung und Herstellung Infrastruktur Schlossplatz ca. 125.000 EUR

Entwässerung ca. 80.000 – 100.000 EUR

Insgesamt entstehen jährlich Mehrkosten in Höhe von circa 275.000 – 295.000 Euro um diese Variante zu realisieren. 

Feste Strominstallation ca. 500.000 EUR

Statikprüfung geschätzt 4.000 EUR

Insgesamt entstehen einmalig Mehrkosten in Höhe von circa 504.000 EUR um diese Variante zu realisieren. 

Platzmiete Eisbahn direkt vor dem Schloss     bis zu 50.000 EUR*

Platzmiete Christkindlesmarkt am Denkmal            geschätzt 70.000 EUR

Platzgestaltung und Herstellung Infrastruktur Schlossplatz ca. 125.000 EUR

Entwässerung ca. 80.000 – 100.000 EUR

Insgesamt entstehen jährlich Mehrkosten in Höhe von circa 325.000 – 345.000 Euro um diese Variante zu realisieren.

Planvariante 1: 

Planvariante 2:

Planvariante 3a:

Mehrkosten einmalig:

Mehrkosten jährlich:

Mehrkosten einmalig:

Mehrkosten jährlich:

* Die Höhe der Mietkosten ist an die Realisierbarkeit möglicher Kompensationsgeschäfte gebunden, über deren genaue 

Ausgestaltung noch keine Angaben gemacht werden können. 

* Die Höhe der Mietkosten ist an die Realisierbarkeit möglicher Kompensationsgeschäfte gebunden, über deren genaue 

Insgesamt entstehen einmalig Mehrkosten in Höhe von circa 504.000 Euro um diese Variante zu realisieren. 

Mehrkosten einmalig:

Mehrkosten jährlich:

Mehrkosten einmalig:

Mehrkosten jährlich:

Planvariante 3b: 


